PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY:

Zaljycznik Nr 5 do Regulaminu

Nazwa zadania:

Modernizacja bazy materialnej jedynego w Bytomiu Oddzialu Psychiatrii
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu — w zakresie terapii
uzaleznien oraz wspoluzaleznien od alkoholu

Adres:
Al. Legionow 10
41 — 902 Bytom
tel.(032) 281 — 02 — 71/79

Nazwa zamowienia wedlug CPV: 74222000-1 - Ustugi projektowania architektonicznego;74222100-2 - Ushugi architektoniczne w
zakresie obiektow budowlanych; 71321000-4 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych.
1. Grupy robot

45000000-7 Roboty budowlane.

I1. Klasy robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe; 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektoéw szpitalnych;

44221220-3 drzwi przeciwpozarowe; 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

I11. Kategorie robot

452151140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych; 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 45111300-1
Roboty rozbidrkowe; 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej; 45410000-4 Tynkowanie; 45421000-4 Roboty w zakresie
stolarki budowlanej; 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow; 45421131-1 Instalowanie drzwi; 45430000-0
Pokrywanie podtog i $cian; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych; 45442100-8
Roboty malarskie; 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Zamawiajacy:

SPZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu,
Al. Legiondw 10, 41 -902 Bytom

Zawarto$¢ opracowania:
1. Czgs¢ opisowa

II. Cz¢é¢ informacyjna.
Autor opracowania:



Pozostali uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)Instytucja finansujgca inwestycje:

Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej Wojewodztwa Slaskiego, ul. Modelarska 10,
40 — 142 KATOWICE

SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionéw 10,
41 -902 Bytom
2)Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu, 41 — 902 Bytom, ul. Rynek 20/1.

3)Wykonawca:

(uzupetni¢ po przetargu a przed podpisaniem umowy)
4)Zarzadzajacy realizacja umowy

SP Z0OZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu reprezentowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego ...............cooeiiinin

5)Przyszty uzytkownik:

SP Z0OZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionéw 10, 41 — 902
Bytom — Oddziat Psychiatrii



Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego:

Lp Zakres opracowania Nr strony
STRONA TYTULOWA 1-3
1 CZESC OPISOWA 4
1.1 Opis ogo6lny przedmiotu zamdwienia 4
111 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot 7
112 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia 8
1.1.3 Ogolne wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe 9
114 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe 9
1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia 12
121 Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — instalacyjnych i wskaznikow ekonomicznych 18
1.2.2 Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robét budowlano - instalacyjnych 19
1.2.3 Wymagania szczegdtowe w stosunku do przygotowania terenu budowy 21
1.2.4 Wymagania szczeg6towe w stosunku do architektury 22
1.25 Wymagania szczegdtowe w stosunku do instalacji 22
1.2.6 Wymagania szczegdtowe w stosunku do wykonczenia 22
1.27 Wymagania szczegétowe w stosunku do zagospodarowania terenu 22
2 CZESC INFORMACYINA 23
2.1 Informacje ogolne 23
2.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia | 23
na cele budowlane
2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 23
budowlanego
24 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych | 24

Zalaczniki:

Zatacznik Nr 1 — Kserokopia pisma znak: AAB.6743.232.2013 Wydziatu Architektury
Urzegdu Miejskiego w Bytomiu.

Zatacznik Nr 2 — Dokumentacja fotograficzna istniejacej stolarki drzwiowej Oddziatu
Psychiatrii.

Zalgcznik Nr 3 — Przedmiar robot budowlanych — opracowanie z dnia 17.06.2013 r.
Pracownia Projektowa ,,FORMAT” Sp. z 0.0.; ul. Korfantego 6; 40-005 Katowice.




1 CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w zakresie
wymiany istniejagcych 2 kompletdw drzwi pochodzacych z lat 70 ubiegtego wieku na nowoczesne
drzwi dwuskrzydlowe wraz z systemem monitorowania i nagrywania wej$¢ 1 wyj$¢ do Oddziatu
Psychiatrii zlokalizowanego w budynku C1 Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w
Bytomiu. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w warunkach czynnego Szpitala. Szczegdly
techniczne opisujacy zamowienie publiczne przedstawia zatacznik nr 3 do niniejszeg0o programu
funkcjonalno — uzytkowego (PFU).

Roboty budowlane objete niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym nalezy wykona¢ w
warunkach czynnego Szpitala i zakonczy¢ w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r..

Zamodwienie publiczne obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
obejmujacych:

1. Wykonanie projektu wykonawczego, ktory przed przystgpieniem do wykonywania robot
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni kalendarzowych liczac od
daty zawarcia umowy.

2. Wykonanie demontazu istniejacej stolarki drzwiowej wraz z utylizacja gruzu.

3. Wykonanie nowych drzwi wejsciowych o odpornosci ogniowej, co najmniej klasy EI 30 wraz z
systemem monitorowania wej$¢ 1 wyj$¢ do Oddziatu Psychiatrii.

4. Uruchomienie systemu monitorowania i rejestracji wejs¢ wyjs¢ do Oddzialu Psychiatrii wraz z
protokotem przeszkolenia personelu Oddziatu Psychiatrii w zakresie jego uzytkowania oraz
protokotem przeszkolenia pracownikow dzialu technicznego w zakresie jego eksploatacji.

5. Sporzadzenie kosztorysu powykonawczego;

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ na podstawie aktualnych norm prawnych, w tym przede
wszystkim na podstawie wymogdow okreslonych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pézn. zm.).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochronny przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. Nr 112, poz. 739).

Roboty budowlane beda realizowane w warunkach czynnego Szpitala. Do umowy Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania robot
budowlanych objetych niniejszym zamdéwieniem publicznym.
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miescie Bytom w kwartale pomiedzy ulicami
Juliana Fatata, Axentowicza, Legionow i Piotra Wozniaka. Teren planowanej inwestycji jest
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uzbrojony we wszystkie media potrzebne do samodzielnego funkcjonowania: woda wodociggowa,
energia elektryczna, kanalizacja sanitarna 1 deszczowa, przylacze energii cieplnej, siec¢
teleinformatycznej i teletechnicznej oraz posiada dogodng droge dojazdowa z bezposrednim
zjazdem na droge publiczng.
Teren inwestycji jest zlokalizowany na nieruchomosci, bedacej w trwatym zarzadzie SP ZOZ WSS
nr 4, Al. Legionéw 10, 41-902 Bytom na dziatkach nr 3322/22; 3322/22-3.

Zespot 10 budynkéw tworzacych SPZOZ Wojewodzki Szpitala Specjalistyczny nr 4 w
Bytomiu pochodzi z lat 1905 — 1986 i posadowiony jest na obszarze 30.813 m2,

Rysunek nr 2 Lokalizacja inwestycji na terenie Szpitala:
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Tabela nr 1: Zestawienie podstawowych danych 1 oznaczen budynkoéw Szpitala.

Lp | Budynek (rok budowy) Oznaczenie Powierzchnia Kubatura budynku, | Liczba kondygnacji
uzytkowa, m? m3
1 Budynek Gtowny: A
cze$¢ zachodnia Al 5889 31093 4/1
cze$¢ srodkowa A2 2919 22751 4/1
cz¢$¢ wschodnia A3 5696 32000 4/1
Rok budowy 1905
2 Blok Centralny B
cze$¢ wysoka 12 136 55 825 9/1
cze$¢ niska 6 700 28 781 3/11
Rok budowy 1986
3 Blok Operacyjny Zachodni C1 1786 8 454 4/1
Rok budowy 1969
4 Pawilon P6lnocno - Zachodni C2 1479 8 597 31
Rok budowy 1905
5 Blok Operacyjny Wschodni D1 1834 8128 4/1
Rok budowy 1969
6 Pawilon Potnocno - Wschodni D2 1479 8 957 3/1
Rok budowy 1905
7 Pawilon Administracyjny E 538 2969 3/1
Rok budowy 1905
8 Pawilon Psychiatrii G 1529 9 140 311
Rok budowy 1905
9 Pawilon Ustugowo - Techniczny K 14 600 53 734 31
Rok budowy 1979
10 | Poradnie Specjalistyczne PS 674 2544 1/0
Rok budowy 1970
RAZEM: 57 259 272 973

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot.

Zestawienie podstawowych parametrow wyjSciowych do projektowania.

Budynek szpitalny C1 pochodzacy z lat 70 ubieglego wieku:
piwnica + 4 kondygnacji nadziemnych (4x360cm);

wysoko$¢ budynku  H=15,90m;

powierzchnia uzytkowa budynku netto 1.786,00 mz;

kubatura budynku C1 8.454,00 m*




Uwaga,

Wszystkie wielkosci podano orientacyjnie, wykonawca wykona inwentaryzacj¢ na
potrzeby dokumentacji projektowej.

Zamowienie publiczne bedzie realizowane w warunkach czynnego Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu tylko 7 czasowym wylgczenie zespolu pomieszczen w
budynku C1 oraz kaidorazowo uzgadnianych 7 Zamawiajgcym wylgczen pomieszczen objetych
wg przygotowanego przez Wykonawce harmonogramu.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania zamowienia.

Budynek C1 jest budynkiem szpitalnym, w ktorym dziataja nastgpujace jednostki

organizacyjne WSzS Nr 4 w Bytomiu:

Piwnica — pomieszczenia techniczno — gospodarcze;
Parter — Zespol poradni specjalistycznych;

Pietro I — Blok Operacyjny Oddziatu Laryngologii;
Pietro II — Oddziat Psychiatrii cz. I;

Pietro III — Oddzial Psychiatrii cz. I1.

Potozenie geograficzne i administracyjne

Miasto Bytom potozone jest w wojewoddztwie §laskim.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mie$cie Bytom w kwartale pomiedzy
ulicami Juliana Falata, Axentowicza, Legiondw 1 Piotra Wozniaka. Teren planowanej
inwestycji jest uzbrojony we wszystkie media potrzebne do samodzielnego funkcjonowania:
woda wodociggowa, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna 1 deszczowa, przytacze
energii cieplnej, sie¢ teleinformatyczna i teletechniczna oraz posiada dogodna droge
dojazdowa z bezposrednim zjazdem na drogg¢ publiczng

Teren inwestycji jest zlokalizowany na nieruchomosci, bedacej w trwalym zarzadzie SP

ZOZ WSS nr 4, Al. Legiondw 10, 41-902 Bytom na dziatkach nr 3322/22; 3322/22-3

Opis uwarunkowan projektu.

Opis stanu istniejagcego obiektu

Dla potwierdzenia wielkoSci niezbednych do prac projektowych Wykonawca wykona
wlasne badania, przeprowadzi szczegdtows inwentaryzacj¢ budowlana.

Zamawiajacy posiada aktualne pozwolenie na uzytkowanie oraz prowadzi ksigzke obiektu
budowlanego.

budynki i obiekty pomocnicze: poza zakresem opracowania

zagospodarowanie: poza zakresem opracowania

w organizacji robot budowlanych wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, ze w budynku
beda dziataly oddzialy szpitalne. Konieczne jest zabezpieczenie dojscia pacjentdw do
poradni 1 oddziatéw znajdujacych si¢ w budynku.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot: w trakcie realizacji robot wykonawca jest
zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej Szpitala. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac sie¢ do wszystkich przepiséw i1 normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnosci



1.1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
W wyniku wykonania zamoéwienia publicznego majg by¢ spelnione nastgpujace warunki:

e Spehiajgce wszystkie obowiazujgce przepisy prawa drzwi do Oddziatu Psychiatrii
wyposazone w niezalezne systemy monitorowania i rejestracji obrazu wejs¢ i wyjs¢ do
Oddziatlu Psychiatrii.

Spehianie przez przedmiot zamdwienia po modernizacji rowniez wymogéw okreslonych w
aktualnych przepisach prawa, w tym réwniez w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75 poz. 690 z pozn. zm.).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochronny przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dz.U. Nr 112, poz. 739).

1.1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wymagania ogolne.

Demontaz istniejagcych drzwi wejSciowych do Odzialy Psychiatrycznego (2 sztuki) oraz ich
utylizacja.

Montaz drzwi, urzadzen 1 osprz¢tu zgodnie z technologia okre§long przez producenta w
dokumentacji techniczno — ruchowej oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja dotyczaca wymiany drzwi oraz urzadzen przeciwpozarowych powinna by¢
uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Drzwi przeciwpozarowe klasy, co najmniej EI 30.

Drzwi przeciwpozarowe ze wzgledu na trwato$¢ uzytkowania powinny by¢ wykonane jako stalowe
1 dostosowane do uzytkowania w szpitalu. Dopuszcza si¢ stosowanie drzwi z innego materialu w
przypadku braku mozliwos$ci technicznych np. przy zastosowaniu w drzwiach suwanych.

We wszystkich drzwiach zamontowanych na ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zainstalowane
samozamykacze wmontowane w zawias.

Okolice drzwi powinny by¢ wyposazone w odbojnice zabezpieczajace je przed mechanicznym
uszkodzeniem przez transport na wozkach i transport na t6zkach. Drzwi przeciwpozarowe powinny
by¢ czesciowo przeszklone na powierzchni min. 60 %.



Drzwi powinny:

by¢ przeszklone certyfikowanym szklem bezpiecznym, na nich nadrukowany napis
ODDZIAL PSYCHIATRII NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY,

by¢ wyposazone z zewnatrz w system kontroli dostgpu za pomoca karty magnetycznej lub
breloku magnetycznego ( ilo$¢ kart lub brelokow 100 szt.).

drzwi wyposazone w samozamykacze

Podzial skrzydel drzwi - minimalna szeroko$¢ podstawowego skrzydia drzwi powinna
wynosi¢ 110 cm.

Kolorystyka drzwi — wedtug palety RAL — ztoty dab.

System zdalnego dostepu ( domofon )
Kazde z nowo zainstalowanych drzwi bedzie wyposazone w zestaw domofonowy.
W sktad zestawu wchodzg:

2 panele przyciskowe dla pacjentéw zainstalowane kolejno przed wejsciem do oddziatu jak i
wyjsciem z oddziatu.

system wyposazony w 2 panele kontroli dostepu przed wejsciem jak i na oddziale dla
personelu. Zdalna kontrola dostgpu dla personelu bedzie nastgpowata za pomoca brelokow
lub kart magnetycznych ( ten sam brelok lub karta magnetyczna musi mie¢ mozliwo$¢
otwarcia drzwi na obu oddziatach. Ilo$¢ brelokéw lub kart 100szt.)

kazdy system domofonowy wyposazony w unifon zainstalowany w dyzurce pielegniarskie;.
system wyposazony w zasilacz z akumulatorami w celu podtrzymania zasilania na minimum
2 godziny po zaniku zasilania podstawowego.

System monitoringu ( CCTV)

Kazdy oddzial bedzie wyposazony w system monitoringu celem monitorowania drzwi do oddzialu
jak 1 gtownych ciaggdéw komunikacyjnych.

W skiad jednego zestawu wchodzi:

1) Rejestrator cyfrowy:

4 kanatowy z mozliwoscig jednoczesnego nagrywania w jako$¢ D1 na wszystkich kanatach
z predkoscig minimum 25klatek/s na kanatl. Rejestrator wyposazony w :
liczba wej$¢ wideo: 4 (BNC)

wyjscia wideo: 1x BNC + 1x VGA, 1x HDMI,

wejs¢/wyjs¢ audio: 1/1 (RCA)

wyposazony w dysk twardy o pojemnosci minimum 2 TB

obudowa: wolnostojaca

menu w jezyku polskim

rozdzielczo$¢: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
sterowanie PTZ

tryb zapisu: manualny, ciagly zapis, alarmowy, detekcja ruchu

obstuga pamieci typu "Pendrive" (ztacze USB)

poglad obrazu przez sie¢: przegladarka IE, Mozilla Firefox

odtwarzanie wszystkich kanalow jednocze$nie

zdalne sterowanie ( pilot, myszka)

Rejestrator bedzie zainstalowany w dyzurce pielggniarskie;.

2) Ka

mery

Obudowa tubowa

Obiektyw 2.8-12mm

Klasa szczelnos$ci IP 66

Rozdzielczos¢ pozioma minimum 650 dzien / 700 TVL noc
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— Filtr IR — tak

— Prog zalaczenia IR — ponizej 10 Lux

— Zasigg IR — powyzej 40m

— Obudowa aluminiowa kolor czarny lub ciemny popiel

— Automatyczny balans bieli — tak

Kamery beda zainstalowana przed jak i na oddziale, przewidywana faczna dlugos¢ linii
pomiedzy jednym rejestratorem a 4 kamerami to okoto 200m. instalacja wykonana natynkowo
w korytkach,

3) Monitor
Kazdy z rejestratorow
— Wykonany w technologii LED
— Przekatna ekranu minimum 19” panoramiczna
— Wyposazony w inteligentng autokonfiguracje
— Kolor obudowy — czarny
— Zuzycie energii — ponizej 25W
— Rozdzielczos¢ — minimum 1920x1080
Kamery bedg zainstalowana przed jak i na oddziale, przewidywana taczna dtugos¢ linii
pomiedzy jednym rejestratorem a 4 kamerami to okoto 200m.

Wykonawca W poszczegdlnych dyzurkach pielegniarskich zainstaluje uchwyt $cienny ( potke )
celem zamocowania rejestratora i monitora. Uchwyt musi zapewni stabilng podstawe¢ dla w/w
urzadzen.

Wykonawca wykona na wiasny koszt linie Ethernet-owa oraz wyposazy ja w niezbedne urzadzenia
celem podiaczenia rejestratorow do istniejgcej sieci szpitalnej. Podlaczenie do sieci szpitalnej
nastapi na poziomie 0 budynku.

W wyniku wykonania zamowienia publicznego majg by¢ spetnione szczegotowe wiasnosci
funkcjonalno — uzytkowe budynku szpitalnego zaliczanego do budynkéw wysokich, okreslone
aktualnymi przepisami prawa i normami technicznymi, w tym m. in wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochronny przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 , Nr 243, poz. 1623 z
pOzniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U., Nr 112, poz. 739));

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126) z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art.
21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
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1126, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 r. ,Nr 120, poz. 1127) z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowg, o§wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Projektowanie

Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowa
wykonawczg oraz powykonawcza z kosztorysem powykonawczym niezbedng do wykonania i
ukonczenia Robot budowlanych objetych zamowieniem publicznym. Dokumentacja projektowa
bedzie obejmowata w szczeg6lnosci nastgpujace opracowania:

1)

Projekt wykonawczy wraz z specyfikacja wykonania i odbioru robot sporzadzone zgodnie z
warunkami okreslonymi prawem budowlanym.

Projekt powykonawczy.

Dokumentacj¢ powykonawcza.

Instrukcje obstugi i konserwacji.

Kosztorys powykonawczy zgodny z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (DzU. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389).

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujacych formatow elektronicznych:

1. Rysunki, schematy, diagramy — format: PDF i DWG

2. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format: pdf

3. Harmonogramy — format: pdf

4. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu
na ptytach CD lub DVD.

Liczba egzemplarzy

Dokumenty, o ktorych mowa wyzej oraz egzemplarze projektu wykonawczego nalezy
dostarcza¢ Inwestorowi w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 3 egzemplarzach w
wersji elektronicznej. Egzemplarze dokumentacji wykonawczej 1 powykonawczej
przekazane zostang Inwestorowi w liczbie 3 egzemplarzy. Wykonawca przygotuje i uzgodni
z Zamawiajacym tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiow, ktora okreslac
bedzie odbiorcOw poszczegolnych egzemplarzy dokumentacji.

Wymagania dotyczace Dokumentacji Wykonawcy

Wymagania podstawowe

Wykonawca przy projektowaniu Robot bedzie przestrzegal minimalnych wymagan
wylozonych w Kontrakcie, ktore sg obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane.
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2) Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowa w taki sposéb, ze Roboty wedlug niej
wykonane beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

3) Z uwagi na poszanowanie praw autorskich przed wykonaniem dokumentacji projektowej
Wykonawca uzgodni uprzednio koncepcje z autorem projektu istniejacego budynku Szpitala
wchodzacego w zakres opracowania. W uzasadnionym przypadku wykonawca moze
odstgpi¢ od uzgodnienia, (jesli nastgpito wygasniecie praw autorskich)

4) Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan.
Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacij i
utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane !

5) Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

6) Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy techniczne obiektow i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego
wykonania zadania .

7) Na etapic projektu Wykonawca przygotuje schemat i metodyke wspolpracy z
Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedagcym w uzytkowaniu.

8) Po podpisaniu kontraktu Wykonawca musi przedstawi¢ szczegdélowy harmonogram prac
projektowych i rob6t budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych. Harmonogram musi
uwzglednia¢ koniecznos$¢ utrzymania cigglosci pracy w catym obiekcie.

9) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym.
Zwraca si¢ uwage Wykonawcow, ze jakkolwiek projekty — budowlany i wykonawczy —
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, to zatwierdzenie to nie zastgpuje weryfikacji
projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania
takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pelne;j
odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontek$cie Prawa
Budowlanego ani niniejszego Kontraktu.

10) Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore opracowania Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spelnia wymagan Kontraktu.

11) W szczegblnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania.

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementow robot. Projekt
wykonawczy przedstawiaé bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i
elementow RoboOt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtows specyfikacje
(ilosciowa i jakosciowa) Urzadzen i Materiatéw 1 bedzie obejmowat co najmnie;:
1) w zakresie architektury i zagospodarowania terenu:
o Opis techniczny
o Projekt zagospodarowania terenu z uwzglgdnieniem niezbgdnych danych do tyczenia
wszystkich elementow Robot (czes¢ wejsciowa)
o Rysunki budowlane, obejmujace ogoélne usytuowanie i wyszczegdlnione elementy
osprzetu i wykonczenia, zarbwno na zewnatrz, jak i wewnatrz,

2) w zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych:
o Opis techniczny
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kategorie korozyjng srodowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN 1SO 12944-2,
szczegolowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja
konstrukc;ji stalowych,

wymagania dotyczace powtok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol
farby, ilo§¢ warstw, grubo$¢ jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty
technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobdr powltok z
uwzglednieniem PN-EN SO 12944-5,

wymagania dotyczace powlok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN 1SO 14713
i PN-H-04684

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase¢ odpornosci ogniowej, rodzaj
pasywnej ochrony, grubo$¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

projektowany sposob ochrony materiatowo - strukturalnej betonu i jezeli zachodzi
taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

rysunki obliczenia prefabrykowanych elementow betonowych, zelbetowych i
stalowych,

projekt montazu dla wszystkich konstrukeji stalowych,

specyfikacje ilosciowo- jako$ciowe wszystkich podstawowych materiatow i
konstrukcji

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot,

3) w zakresie montazu Urzadzen:

o

o

Opis techniczny

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiajace
szczegotowe usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie 1 wysokosciowe

schematy technologiczne Urzadzen, prezentujace ich parametry techniczne, funkcje i
zalezno$ci technologiczne, w tym lokalizacj¢ i parametry wszystkich mediow
doprowadzanych i odprowadzanych,

szczegotowe schematy, instrukcje 1 rysunki montazowe prezentujace sposob
montazu, mocowania 1 kotwienia elementdw konstrukcyjnych (fundamenty,
konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materialtdw montazowych,

projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezb¢dne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot

4) w zakresie wyposazenia w sprz¢t, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowe;j

oraz instrukcje w zakresie BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;j:

Opis techniczny

wykaz sprzetu i §rodkow ochrony z charakterystyka ilo§ciowa i jako$ciowa

szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie

wykaz oznakowan 1 instrukcje ich lokalizacji i montazu

tre$¢ wymaganych instrukcji BHP 1 ppoz zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
szczegblowych przepisow przedmiotowych.

5) w zakresie instalacji technologicznych:

o

o

o

Opis techniczny

plan sytuacyjny rozmieszczenia (ewentualnie przebudowy) sieci zewngtrznych ze
szczegotowa lokalizacja

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje 1 widoki charakterystyczne ze
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szczegblowa lokalizacjg pozwalajacg na jednoznaczne okreslenie ich polozenia w
stosunku do Urzadzen i pozostatych elementéw Robot,

o profile oraz schematy aksonometryczne rurociggow i kanatow,

o specyfikacje ilosciowo-jako$ciowe armatury, elementow 1 prefabrykatow

o rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejacej infrastruktury, w tym drdég, rurociggoéw, kanatow, kabli i
podiaczen do istniejgcych systemow infrastruktury,

o uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdoceniem
Terenu Budowy do stanu pierwotnego.

o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreSlenia
szczegotow Robot

6) w zakresie instalacji elektrycznych:
o Opis techniczny.
o Schematy jednobiegunowe dla poszczeg6lnych rozdzielni.
o Dokumentacje¢ prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek.
o  Schematy rozwinigte sterowan.
o Zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych.
o Dokumentacje instalacji odgromowe;.
o Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych.
o Liste kabli.
o Tabele/rysunki powigzan kablowych.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem opinii
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszystkie elementy projektdw wykonawczych, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegbétami dotyczgcymi budowy i ukonczenia elementéw Robot.
Dokumenty te podlega¢ bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z
Warunkami Kontraktu. Autorskie rozwigzania projektowe nie podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami w
zakresie 1 formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy
dostarczy¢ Inspektorowi do przegladu przed rozpoczeciem odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot
Wykonawca dokona wlasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom opisanym powyze;j.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie
wydrukdw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektroniczne;j.

Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi 1 konserwacji zgodnie z wymaganiami Warunkow
Kontraktu i ponizszymi wymaganiami szczegélowymi.

Instrukcja obstugi 1 konserwacji powinna by¢ na tyle szczegdtowa, aby Zamawiajacy mogt
eksploatowa¢, konserwowac, rozbiera¢, sktadac, regulowac i naprawia¢ urzadzenia.

Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen (ktére tego wymagaja) Wykonawca dostarczy DTR w jezyku
polskim, ktore beda obejmowac:
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— Cze$¢ rysunkowa obejmujaca:
1.schematy procesu i instalacji;
2.kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu;
3.rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacja pofaczen z innymi
elementami;
4.certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob etc.);
5.obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.);
6.schemat polaczen elektrycznych;
7.specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem.
— (Cze$¢ instalacyjng obejmujaca opis:
1.wymagan dotyczacych instalacji;
2.wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania;
3.zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
— Cze$¢ obstugowa obejmujaca opis:
1.obstugi;
2.konserwacji;
3.naprawy.
— Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania
Zamawiajacego.

Instrukcja obstugi i konserwacji
Nie po6zniej niz dwa miesigce przed ukonczeniem robot Wykonawca powinien przekazac
Zamawiajacemu do przegladu tymczasowa Instrukcje obslugi i konserwacji (w jezyku
polskim, w trzech egzemplarzach), dotyczacg catosci robot.
Nie pdzniej niz jeden miesigc po Przejeciu Robot przez Zamawiajacego, Wykonawca
przekaze mu do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i
uzupelniong tam gdzie bedzie to konieczne.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia trzech egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obstugi i
konserwacji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM.
Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazada¢ Zamawiajacy po
do$wiadczeniach uzyskanych podczas trwania robdt oraz w trakcie prob, winny by¢ ujete
W wyzej wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci
stron uzupehniajgcych lub zast¢pczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie
Ceny Kontraktowej.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada system i kazdy z jej
elementoéw sktadowych
b) opis trybu dziatania wszystkich systemow,
c) schemat instalacji
d) plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot
e) rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,
f) pelng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji
g) instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji i wyltaczania dla instalacji i
wszystkich elementow skladowych,
h) procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,
I) procedury lokalizowania awarii
J)  wykaz wszystkich urzadzen uwzglgdniajacy:
- nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
model, typ, numer katalogowy
- podstawowe parametry techniczne
- lokalizacje
- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach
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K) wykaz dostarczonych narzedzi,

I) wykaz dostarczonych cze$ci zamiennych,

m) zalecenia dotyczace czestotliwosci 1 procedur konserwacji profilaktycznych, jakie maja
zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji,

n) listg normalnych pozycji zuzywalnych,

0) listg zalecanych czes$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujacg czegsci ulegajace zuzyciu 1 zniszczeniu oraz te, ktdore moga
powodowaé konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany,

p) Instrukcje - dostarczone w rozmiarze formatu A4, strony ponumerowane, w
segregatorach w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytulowany na okladce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 beda
sktadane i1 gromadzone w oktadkach w taki sposob, by mozliwe byto ich roztozenie bez
konieczno$ci dekompletowania cato$ci opracowania.

Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie
odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie Inzyniera 1 Zamawiajgcego w terminach 1
ilosci okreslonej w Kontrakcie.
Nadzér sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:
1.Wpisy do dziennika budowy.
2.Werytfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robodt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantow
— autorow, zalaczone do Dokumentacji powykonawczej.
3.Koszt nadzoru autorskiego uwaza si¢ za wliczony w Kwote Kontraktowa.

Wymagania technologiczne

Technologia

Technologia powinna odpowiada¢ najlepszym rozwigzaniom w tym wzgledzie dostgpnym
na rynku. Uzytkownik oczekuje wysokiej jakosci i standardow. Szczegotowy opis rozwigzan
technologicznych przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

Rozbiorki:
e Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrzne;j i jej utylizacja.
Elementy do wykonania i montazu:
e Dostawa i montaz howych.
e Uzupehienie tynkéw cementowo — wapiennych oraz montaz na S$cianach korytarza
odbojnic.
e Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych stolarki drzwiowej przeciwpozarowe;.

e Dostawa, montaz i1 rozruch systemu monitorowania 1 rejestracji obrazu wejs¢ 1 wyjs¢ do
Oddziatu Psychiatrii.

Kolorystyka
Przyjeto palete barw RAL.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
wykonawczym pozytywnie zaopiniowanym przez zamawiajacego, Kartach Technicznych
poszczeg6lnych elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materialach technicznych
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firm specjalistycznych. Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie opracowany dla danego
obiektu 1 uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepisow prawnych i norm, zwlaszcza w
zakresie: izolacyjnosci przegrod budowlanych, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

1.2.1 Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - instalacyjnych i
wskaznikow ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby drzwi przeciwpozarowe mialy zapewniong trwato$¢ nie
mniejszg niz 10 lat. Projektowana trwalo$¢ statych elementéw urzadzen mechanicznych i
elektrycznych powinna rowniez wynosic¢ 10 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas
wykonywania robot budowlanych i w okresie eksploatacji budynku, obejmujace migdzy innymi
najwyzsze 1 najnizsze temperatury, warunki klimatyczne, teren oddzialywan gorniczych i itp.

Zamawiajacy wyraza zyczenie, aby Kkoszt wykonania zamdwienia publicznego nie byt
wyzszy niz: 37.000,00 zi.

Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe.

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:

o warunki lokalne,

. elastycznos¢ dziatania,

o funkcjonalno$¢ rozwigzan, fatwo$¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen,

. Wykonawca musi wykaza¢ osiaggnigcie podanych w ofercie gwarantowanych kosztow
eksploatacji, przy czym zuzycie energii elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia w
procesie technologicznym;

. bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

o ochrong srodowiska, w tym konieczno$¢ minimalizacji wptywow na srodowisko

. w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami

dotyczacymi stanowisk pracy.
Zamienno$¢:

Urzadzenia i podzespoly wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki,
a takze winny by¢ dobrane w sposob ograniczajacy do minimum ilo$¢ wymaganych cze¢sci
zamiennych.

Standaryzacja metryczna:

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢ w oparciu o System
metryczny. Parametry techniczne wurzadzen, dokumentacja projektowa, instrukcje
eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako spelniajagce wymogi Miedzynarodowego Systemu
Jednostek Miar i Jako$ci.

Latwos¢ utrzymania i konserwacji:

Rozmieszczenie instalacji 1 urzadzen technologicznych nalezy  zaprojektowac
zuwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych,
konserwacyjnych i remontowych oraz niezbg¢dnych powierzchni do sktadowania czesci

zamiennych, ciggoéw komunikacyjnych dla srodkéw transportu wewnetrznego, powierzchni
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postojowych i mocowania koniecznych urzadzen dzwigowych (np. wciggarek).
Wszystkie czgéci zuzywajace si¢ nalezy montowaé w sposob umozliwiajacy dogodny dostep
oraz fatwo$¢ wymiany.

1.2.2. Ogdblne warunki wykonania i odbioru robot budowlano - instalacyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego projektu wykonawczego oraz harmonogramu realizacji
zamodwienia w warunkach czynnego Szpitala.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dziataniem w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,
- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane, og6lnymi Warunkami Kontraktu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow iwykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, programem zapewnienia jako$ci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami irzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
I przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pozniej, niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe ztego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetien lub interpretacji.

Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych W.T.W. i O.R. oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.
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Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa wlascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i1 urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowatl przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenic w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci 1
odebrane zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania i odbiory oraz ze sztuka
budowlana.

Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach
wedhug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu 1 wytrzymatosci palety.

Wykonanie Robot
Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja

Kontrola jakosci

Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewng¢trzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposoéb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robot lub ich fragmentow musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
grzewczych

Odbiory robot
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Odbiér wykonanych Roboét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.

Rodzaj 1 liczba urzadzen, ktore powinny by¢ zamontowane zgodnie z wykazem
zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢
przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych
(specyfikacja urzadzen i elementow instalacji).

Badania:

Badania ogolne:
e dostepnos¢ dla obshugi,

stan czystosci urzadzen,

rozmieszczenie i dostepnos¢ otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow,

kompletnos¢ oznakowania,

realizacja zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenie klap pozarowych, powtok

ognioochronnych itp.),

e zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych 1 wsporczych,

e zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan,

e Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

1.2.3 Wymagania szczegdtowe w stosunku do przygotowania terenu budowy

Teren, na ktérym znajduja si¢ istniejacy budynek C1 wchodzi w sktad kompleksu szpitala nr
4 w Bytomiu.

Teren jest ogrodzony, ma zamykang brame, co wystarczy na czas budowy (jednak nie zwalnia
Wykonawcy do zabezpieczenia bezposSredniego placu budowy i ograniczeniem dostgpu 0sob
postronnych).

Wykonawca moze korzysta¢ odptatnie z energii elektrycznej i wody z sieci wodociggowej, po
wykonaniu przez siebie niezbednych podiaczen wraz z licznikami zuzycia medidw. Rozliczenie
nastepowac bedzie wg aktualnych w okresie budowy cen.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do prac budowlanych zdjal
warstwe humusu, spryzmowat go 1 uzyt do pézniejszego odtworzenia i urzadzenia zieleni.

Miejsce wywozu odpadow oraz ewentualnego nadmiaru ziemi wykonawca zapewni sobie we
wlasnym zakresie. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie po stronie wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbg¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy
1 shuzby bhp szpitala.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
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wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialoéw
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.2.4 Wymagania szczegdétowe w stosunku do architektury.

Kolorystyka i wykonczenie nowej stolarki drzwiowej musi by¢ dostosowana do kolorystki
oktadzin $ciennych oraz podtogowych.

1.2.5 Wymagania szczegdtowe w stosunku do instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do miejscowego pomalowania wg. istniejacych koloréw S$cian
pomieszczen W miejscach prowadzenia nowej instalacji systemu monitorowania i rejestracji obrazu
wejsé i wyjs¢ do Oddziatu Psychiatrii.

1.2.6 Wymagania szczegdtowe w stosunku do wykonczen.

Sciany przed i za nowa stolarkg drzwiowa nalezy wyposazyé w odbojnice zabezpieczajace $ciany
przed uszkodzeniami zwianymi z ruchem pacjentéw na wozkach lub t6zkach szpitalnych.

1.2.7 Wymagania szczegdtowe w stosunku do zagospodarowania terenu

Zamowienie nie obejmuje robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. W koncowej
fazie robot nalezy usungé z terenu wszystkie pozostato$ci wiacznie z ewentualnym placem
budowy i odtworzy¢ ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu.

Zielen istniejaca
Zamowienie nie obejmuje dziatan technicznych zwiazanych z zielenia.

2 CZESC INFORMACYJNA
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2.1 Informacje ogolne

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
W sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
| inne odno$ne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelniaé maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t iinne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu

Réznice pomiedzy powolanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 14 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. w przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadczyl, ze dysponuje terenem przewidzianym na realizacj¢ przedmiotowe;j
inwestycji.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujace normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegoblno$ci dotyczy to nastepujgcych norm i normatywow:

Ustawy i Rozporzgdzenia

e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r — (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z
pozn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75,
p0z.690 z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochronny przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow
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(Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2004 r.nr 109, poz. [155 i 1156 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (DzU. Nr 12 poz. 739).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (DzU. Nr 10/1995, poz. 48).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (DzU. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(DzU.04.202.2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.031201126) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(DzU.03.47.401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pei
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy posiada mape zasadnicza. W zataczeniu mapa orientacyjna

Wypis z rejestru gruntow
Zamawiajacy posiada wypis z rejestru gruntow

Wyniki badan geotechnicznych na terenie budowy
Niewymagalne

Zalecenia konserwatorskie
Nie przewiduje sig.

Inwentaryzacja zieleni
Niewymagalna.

Dane dot. Zanieczyszczen atmosfery i analiza ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Raport Oddziatywania na §rodowisko przyrodnicze — niewymagalny
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Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci
Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan, (jezeli bedg
wymagane) uznaje sie za ujete w cenie ofertowe;.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajacy posiada wykonang inwentaryzacje pogladowa budynku objetego
opracowaniem z zastrzezeniem, ze przed przystapieniem do prac projektowych nalezy
wykona¢ inwentaryzacje szczegdtowa.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektow do istniejacych sieci zewnetrznych oraz drég Wykonawca w
ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wilasny koszt wszelkie niezbedne
warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przebudows i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacjag prac objetych niniejszym
kontraktem zostaly szczegélowo opisane w niniejszym Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Ewentualne dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢
przez Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego.

Dokumenty, jakie moga by¢ wymagane przy realizacji kontraktu:

— Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawarte w nich wskazania obowiazuja Wykonawce w zakresie, w ktérym nie okreslono ich
inaczej w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca w pierwszym etapiec opracowywania
dokumentacji projektowej przedstawi koncepcje projektows. Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
wykonawczym. Warto$¢ prac projektowych jest objgta proponowanym wskaznikiem
wartosci robot.
Projekt organizacji robot: Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi
by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1
organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

Szczegblowy harmonogram robot i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania

wynikajagce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajgcemu

realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i platnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
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etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow 1 zadan
kontraktowych.
Calos$¢ zakresu rzeczowego objetego zmowieniem musi by¢ wykonana w sposob kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (przygotowanie + realizacja).

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie speiniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

e system (Sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zaladunku
materialow.

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdow 1 urzadzen przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zalagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane
przez zardwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacjga umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;
data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zamawiajgcego realizacjg umowy dokumentow;
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daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia

zarzadzajacego realizacjg umowy;

e daty zgloszenia rob6t do czesciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;

e wyjasnienia, komentarze i sugestic wykonawcy;

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

e inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Ze wzgledu na rozliczenie powykonawcze kierownik winien prowadzi¢ szczegolowq ksigzke
obmiardow robot.

Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce¢ badan jakoSci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostalty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy, bgdzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze drzwi.
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Dokumentacja powykonawcza.
Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

Gwarancje

Okresla si¢ wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiajacemu.
Okres gwarancji, wynosi 36 miesi¢cy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego catego obiektu.
Gwarancja objete sa wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamoéwienia, wtym w
szczegolnosci: budynki, instalacje, urzadzenia w zakresie wad technicznych, ponadto zakres
gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce) koszty eksploatacyjne.

Zatgczniki do PFU:

Zalgcznik Nr 1 — Kserokopia pisma znak: AAB.6743.232.2013 Wydziatu Architektury Urzedu
Miejskiego w Bytomiu.

Zalacznik Nr 2 — Dokumentacja fotograficzna istniejacej stolarki drzwiowej Oddzialu Psychiatrii.
Zalacznik Nr 3 — Przedmiar robot budowlanych — opracowanie z dnia 17.06.2013 r. Pracownia
Projektowa ,,FORMAT” Sp. z 0.0.; ul. Korfantego 6; 40-005 Katowice.

Bytom, wrzesien 2013 roku
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