UMOWA NA ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr

Zawarta w Bytomiu dnia ..........ccocooeveiiinennen. 2015 roku, pomie¢dzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Wojewédzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu, Al. Legion6éw 10, 41-902 Bytom, wpisanym do Rejestru
Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych i Publicznych
Zaktadow Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice — Wschdd w Katowicach
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000054127,
posiadajacym NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271,

ktory reprezentuje:

dr.n.med. Jerzy Pieniazek

zwanym dalej Zamawiajacym

wpisang do ......ccceeeerinieeiennne NIP: REGON: ..o
zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:
zwanymi facznie w dalszej cze$ci niniejszej Umowy Stronami.

Umowa zostata zawarta na podstawie postgpowania o zamoOwienie publiczne prowadzonego na
podstawie ,Regulaminu zamdwien,, ktoérych warto$¢ przekracza kwote 500,00 zt a nie
przekracza wyrazonej w ztotych polskich réwnowartosci kwoty 30 000 euro” przyjetego na
podstawie Zarzadzenia Nr 9 Dyrektora WSS nr 4 w Bytomiu z dnia 11.04.2011r.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pod nazwa ,, Zaprojektowanie i
wykonanie robdt budowlanych obejmujacych kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki
okiennej drewnianej na nowg, energooszczgdno wykonang PCV o wspolczynniku przenikania
ciepta dla cafej konstrukcji okna U= 1,100 W/m 2 K w sali Pododdziatu Intensywne Opieki
Kardiologicznej, zlokalizowanej na Il pigtrze zabytkowego budynku A3 Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu".

2. W ramach umowy przewiduje si¢:

a) Woykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

b) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

€) Sporzadzenie szczegdtowych projektdéw wykonawczych, zawierajagcych specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. (Dz. U Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.);

d) Sporzadzenie harmonogramu realizacji zamowienia publicznego, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;



e) Kompleksowe wykonanie rob6t budowlano — instalacyjnych, zgodnie z opracowana
dokumentacja projektows, o ktorej mowa w pkt a) i zgodnie z harmonogramem robot
zatwierdzonym przez Zamawiajacego;

f) Sporzadzenie kosztorysu powykonawczego metoda uproszczong

Dokumentacja projektowa wykonawcza, z opinig rzeczoznawcy przed przystapieniem do
wykonania robét budowlanych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni
od daty jej przekazania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Zamawiajacym kolorystyki.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany materiatldw, urzadzen jak roéwniez technologii wykonania
robot budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-uzytkowym, po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego pod warunkiem, ze zamiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ 1 konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Iub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 nie moga spowodowac wzrostu ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktoérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
WYNAGRODZENIE

1. Ryczaltowa warto$¢ wykonania calego przedmiotu umowy

(wraz z podatkiem VAT) wynosi : 8000,00 zt
stownie ztotych: osiem tysigcy 00/100.

w tym podatek VAT w wysokosci 23 %

cena netto w wysokosci: 6 504,07 z 1
stownie ztotych: szes$¢ tysiecy pigéset cztery 07/00.

. Kwoty okres$lone w ust.1 zawieraja wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania i nie mogg ulec
zmianie, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.
. Powyzsze wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian podatku VAT.

§3.
WARUNKI PEATNOSCI

. Nalezno$¢ za wykonanie umowy zostanie uregulowana w terminie 60 dni od daty dostarczenia
faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

. Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie protokét koncowy wykonania i odbioru robot podpisany
przez Strony bez uwag.

. W przypadku wystapienia opoznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opdznienia w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysoko$¢
kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.

. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy nastepowac
beda w nastepujacy sposob:

a) w przypadku wykonania czgSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow, Wykonawca
sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres wykonywany réwniez przez podwykonawce, dokona
stosownego podziatlu naleznosci pomigdzy Wykonawce i podwykonawce w protokotach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur potwierdzonych przez branzowego Inspektora



Nadzoru Inwestorskiego, ktory reprezentuje Zamawiajagcego na placu budowy, wykonawce i
podwykonawcg,

b) zaptata naleznosci bedzie nastepowala w catosci na rzecz Wykonawcy,

c) Wykonawca w ciagu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
Zamawiajacego Srodkow za wystawiong fakture przedtozy w siedzibie Zamawiajacego
kserokopi¢ potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy na
kwote okreslong w protokotach stanowiacych podstawe do wystawienia faktur albo przedtozy
o$wiadczenie podwykonawcy, ze naleznosci podwykonawcy wynikajace z tych protokolow
zostaty przez Wykonawce uregulowane,

d) w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego
przez bank przelewu albo oswiadczenia podwykonawcy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcy z nastgpnej faktury koncowej wykonawcy do
momentu spelnienia warunku podanego w pkt c,

e) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem terminu platnosci
faktury koncowej przez Zamawiajacego ztozy potwierdzone przez bank kserokopie przelewow
dokonanych na rachunki podwykonawcéw albo ztozy oswiadczenia podwykonawcow, ze
wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytulu zrealizowanych przez nich czgsci przedmiotu
zostaty przez Wykonawce uregulowane; nieprzekazanie przez wykonawce ww. dokumentow
spowoduje zatrzymanie z faktury koncowe;j

5. Brak dochowania przez Wykonawce warunkéw okre§lonych w ust. 4 lit. ¢) zwalnia
Zamawiajacego od zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty faktur w czeséci dotyczacej
zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platno$ci w stosunku do
podwykonawcow obcigzajg Wykonawce

§4.
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania calego przedmiotu zamowienia: do 09 pazdziernik 2015 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy. Po realizacji wszystkich elementéw harmonogramu rzeczowo
— terminowo - finansowego Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do odbioru koncowego.

3 W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci w zatozonym i rzeczywistym terminie rozpoczecia realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania przedtozonego
harmonogramu Aktualizacja ta nie moze spowodowac przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji
zamOwienia, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4 Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia
op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sily wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej, strajku generalnego lub lokalnych),
majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

C) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

5 Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6 W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
7ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju.



§5.
OBOWIAZKI STRON
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1.1. Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 (pigciu) dni po podpisaniu umowy.

1.2. Przekazanie Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce takiej
koniecznosci, placu budowy, lecz nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty odbioru
dokumentacji projektowej.

1.3 Przekazanie w nieodptatne uzytkowanie lub wspotuzytkowanie znajdujacych si¢ na placu
budowy pomieszczen na odrgbnie uzgodnionych zasadach.

1.4 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego calos¢ przedmiotu umowy.

1.5 Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

1.6 Dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 8 umowy.

1.7 Regulowanie ptatnosci wynikajacej z wystawionej faktury, na zasadach okreslonych w § 3
umowy.

1.8 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do udzielania Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej
mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji
niezbg¢dnych dla zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci
zobowiazany do udostepniania Wykonawcy wszelkich niezbednych Wykonawcy dokumentow
znajdujacych si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego, udzielanie Wykonawcy pisemnych i ustnych
wyjasnien oraz udzielanie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich
pelnomocnictw i upowaznien niezb¢dnych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Przed rozpoczeciem prac projektowych zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu
Zamawiajacego.

2.2 Wykonanie projektow wykonawczych wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,
uwzgledniajacych przepisy prawa budowlanego w zakresie umozliwiajacym wykonanie robot
budowlanych:

a) prace projektowe objete umowa zostang wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z prawem budowlanym,

b) rozwigzana projektowe musza by¢ zgodne z wymaganiami wynikajacymi z programu
funkcjonalno-uzytkowego i winny by¢ uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiajacym
i wlasciwymi podmiotami; kompletny projekt budowlany i wykonawczy musza byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego,

c) z chwilg przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji oraz zaptaty wynagrodzenia umownego
na Zamawiajacego przechodzi calo$¢ autorskich praw majatkowych przekazanej
dokumentacji projektowej; Zamawiajacy bedzie mial w szczegdlno$ci prawo do
wielokrotnego utrwalania dokumentacji projektowej w catosci lub czgsci, zwielokrotnienia
dokumentacji projektowej lub jej cze$ci dowolng technika, wprowadzenie dokumentacji
projektowej do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

d) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa w formie papierowej w ...
egzemplarzach oraz elektronicznej w nastepujacych formach:

- rysunki - AutoCAD
- teksty - WORD 2000 PL
- tabele - EXCEL 2000 PL

2.3 Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiajgcym oraz
zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego
wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
robot budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposob ciggtosé¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.



ok

2.4 Wykonanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujagcymi na dzien ich odbioru przepisami
prawa, w tym prawa budowlanego, Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz 926) i
przepisami BHP w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych musi opracowac plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .

(Dz. U nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz przedstawi¢ go Zamawiajagcemu.

2.5 Opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej. Opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym w 3 egzemplarzach w
formie pisemnej (papierowej) oraz na nos$niku danych (1 egzemplarz), w formacie pdf i
przekazanie jej Zamawiajagcemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2.6 Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

2.7 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢ czgsé
przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcom. Sytuacja taka nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca,
zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisOw
wynikajacych z art. 647" kodeksu cywilnego.

2.8 Prowadzenie dziennika budowy i udost¢pnianie go Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym
0sobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

2.9 Nadzoér autorski nad realizacjg robot budowlanych.

2.10 Przygotowanie budynku i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach tacznie z
dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcja
konserwacji wykonanych obiektow.

2.11 Zgtaszanie robot do odbioru.

2.12 Przestrzeganie przepisow bhp i przeciwpozarowych.

2.13 Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w
trakcie realizacji robOt norm 1 przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzaja
Wykonawce.

2.14 Zapewnienie sprzgtu spelniajacego wymagania norm technicznych.

2.15 Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.16 Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
catos$ci robot.

8 6.
Podwykonawcy
*x** fjezeli dotyczy/

W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci Wykonawca moze zlecic¢
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkoéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé
przepisow wynikajacych z art. 647" kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami nn. umowy i przepisami
obowigzujacego prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie odpowiednimi
przepisami prawa zamoéwien publicznych oraz kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od
sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni



od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, jak réwniez zmiany
do tej umowy w terminie 7 dni od ich wprowadzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od
dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.

8. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z cz¢s$cig dokumentacji wykonania robot objetych

umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objgtych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi by¢

zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,

4) termin zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o

podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia

podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace

podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony podwykonawcy).

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginaltem, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiazek nie dotyczy
umow o warto$ci mniejszej niz 50.000,- zt.

10. Umowa pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okre§lone w
ust. 8 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.

13. Niezaleznie od postanowien § 6 wust. 7 i 8 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okres§lonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscie na teren
budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymagane] zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda obcigzaly wylacznie
Wykonawce.

15. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wilasnych
pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z
pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos¢
wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

§7.
REPREZENTACJA
1. Ze strony Wykonawcy:
a) Kierownikiem projektu (gtéwnym projektantem) bedzie: .........cccovvivviiiiiininienenn, posiadajacy
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej (nr uprawnien:......... )



b) Kierownikiem budowy bedzie: ......cccooviviiirennnnnn. posiadajacy uprawnienia w specjalno$ci
............................................ (Nr uprawnien:..........ccoeeveieeennnenn ).

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany o0sob wyszczegolmonych w ust. 1,
niniejszego paragrafu oraz w zalaczniku nr 2 do umowy, za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego.

3. Wykonawca moze wystapi¢ w wnioskiem o zmian¢ o0soOb, zgodnie z ust. 2 w nast¢pujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywiazywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji osoby, zmiany miejsca zatrudnienia itp.).

4. W przypadku zmiany os6b wyszczego6lnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane do petnienia ww. obowigzkow musza spetnia¢ wymagania okreslone dla danej funkcji.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw umowy. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. Osobg wyznaczong do realizacji umowy ze strony Zamawiajacego jest Leszek Pawlaczek.

§8.
ODBIORY CZESCIOWE I ODBIOR KONCOWY

1. Strony ustalaja, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe
do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2. Osobnym odbiorom musza podlegaé roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robodt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 7 ust. 6 nn
umowy 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez
Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robot zanikajacych
wymagajacych pomiardw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat shuzb geodezyjnych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy powola komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie czynnosci odbioru
nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla
dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbe¢dne dokumenty, a w
szczegblnosci pozwolenie na uzytkowanie, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych prob i atestow, protokoty prob i badan nowych urzadzen, instrukcje obstugi
wbudowanych urzadzen technicznych, protokoty przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego W
zakresie ich obstugi, dziennik budowy, kompletng dokumentacj¢ powykonawczg i inne wymagane
przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszty uzyskania tych dokumentéw obcigzaja
Wykonawce.

4. 7 czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub istnienia wady mozliwej do
usunigcia, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

6.1. nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
6.2 nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) zazada¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badan w sytuacji zastosowania
materiatdw lub wykonanych rob6t budowlanych, co do ktérych zachodzi podejrzenie, ze nie



spetlniajg wymogdw jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego koszty
tych badan obcigzajag Wykonawce.

§9.
REKOJMIA, GWARANCJA

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 60 miesiecy gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatgcznik do protokotu.

4. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie odbioréw,

o ktorych mowa w § 8 nn umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania nowo
zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca. Przeglad gwarancyjny nie obejmuje
kosztéw materialow eksploatacyjnych oraz wymiany zrodel §wiatta.

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:

a) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»nstrukcji uzytkowania 1 eksploatacji wbudowanych urzadzen technicznych” w zakresie
przedmiotu zamoéwienia wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktoére wymagaja przegladow
serwisowych._

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac z
przepisow prawa, zasad prawidtowej gospodarki, warunkéw technicznych producenta materialow
lub urzadzen, jak i aprobat technicznych, atestow i1 pozostatych dokumentow. W szczegdlnosci
zasady te nie moga si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez
producentow elementow podlegajacych gwarancji.

9. Jezeli Wykonaweca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bgdzie si¢ mogt uwolni¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

10. W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one
potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczego6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin.

12. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

13. W przypadku odmowy usunig¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z termindw, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.



14. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokol z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

15. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

16. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydhuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usunigcia.

18. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

19. Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek
Wykonawcy. Wniosek zostanie przestany do Zamawiajacego na 30 dni przed uplywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

20. Zamawiajacy dokona w okresie gwarancji przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem
Wykonawey. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuni¢cia wady lub usterki.

810.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

¢) gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni.

d) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacja projektowg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie,

e) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji terminéw poszczegoélnych
elementow robot okreslonych w harmonogramie lub jezeli stopien zaawansowania robot w
ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony,
gdy Wykonawca nie realizuje obowigzkow wynikajacych z zapiséw § 13 nn umowy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach wskazanych w ust. 1 oswiadczenie

0 odstgpieniu od umowy przez Zamawiajacego winno by¢ zlozone w terminie do 30 dni od

uzyskania przez Zamawiajacego informacji uzasadniajacych skorzystanie z tego prawa.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,



e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen po cenach uzgodnionych pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajacym,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg¢$ci umowy bedzie
nastgpujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czegsci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawcg procentowego zaawansowania
wykonania danego elementu; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca kosztorysu
powykonawczego spetniajgcego wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. (Dz. U 130, poz. 1389).

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca w wysokosci 10% wartosci netto calego przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 umowy,

b) za opdznienie terminu odbioru koncowego okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

d) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub po uptywie
okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci netto catego przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

e) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony zamawiajacemu
zgodnie z zapisami § 6 ust. 13, w wysokosci 10.000,- zt. za kazde zdarzenie,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000,- zt. za kazde zdarzenie,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, Iub projektu jej zmiany w wysokosci
5.000,- z1. za kazde zdarzenie,

h) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,- zt. za kazde zdarzenie,

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,- z1. za kazde zdarzenie,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej
w 8§ 10 ust. 1 lit. a umowy.

3. Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

4. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Zamawiajagcy moze usungé, w zastepstwic Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte w
wyznaczonym terminie.
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. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: 640,00 zt stownie ztotych: szes¢set czterdziesci 00/100.

. Zabezpieczenie wniesiono w formie: przelewu

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu zamoéwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostala cze$¢, tj. 30%, zostanie
zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 60-cio miesiecznego okresu r¢kojmi, liczonego
od daty odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

. W sytuacji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktdrych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo — je$li nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, okreslonych w prawie zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

8 13.
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej prowadzone;j
dziatalnosci:

a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 8.000,00 ztotych;
b) w okresie 5 lat od dokonania odbioru koncowego o ktorym mowa w § 8 ust. 1 nn umowy na
sume gwarancyjng nie mniejsza niz 8.000,00 ztotych.

. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ ja Zamawiajagcemu w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

. W przypadku nicodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajagcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od
umowy z przyczyn, o ktdorych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi odstapienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcg.

. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.

§ 14.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za dostaw¢ medidw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z odregbnie zawartymi umowami lub porozumieniami.

§ 15.

Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony, pod rygorem niewaznos$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda
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obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 prawa zamdwien publicznych.

§ 16.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej
formie. W szczegolnosci wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan
Wykonawey (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca nie moze dokonywac innych
czynnos$ci w celu przystapienia osoby trzeciej do zobowigzan Zamawiajacego.

8 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: kodeks cywilny,
prawo budowlane, prawo zamowien publicznych.

§18
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
sagdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 19.

Umowe sporzgdzono W 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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